

Leśnica 05 luty 2024 r.

ZP.271.3.2024

**Zamawiający:**

Gmina Leśnica

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

Do wszystkich oferentów  
Zainteresowanych przetargiem

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn.: „**Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Raszowej na ul. Pięknej - etap I**” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2024/BZP 00056251/01 z dnia 22.01.2024

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1:**

Nawiązując do par. 8 umowy, proszę o odpowiedź, czy rozliczenie częściowe do 60% wartości kontraktu, będzie mogło być realizowane w miesięcznych okresach? Proszę też o wyjaśnienie, w jaki sposób będzie rozliczana pozostała część kontraktu, bo w dalszej części tego paragrafu jest zapis o fakturze końcowej o wysokości 10%, więc co z brakującymi 30%?

**Odpowiedź:**

Odbiorowi częściowemu będą podlegać zakresy, co do których nie będzie wątpliwości, że zostały prawidłowo wykonane: np. ułożenie rur kanalizacji sanitarnej – dołączenie kamerowania; ułożenie części sieci wodociągowej – próba ciśnień tej sieci; wykonanie warstw konstrukcyjnych – badanie zagęszczenia.

Jeżeli w trakcie odbioru końcowego Wykonawca nie przedstawi map powykonawczych, protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony na pełną kwotę umowną, ale z uwagą, że wykonawca wystawi fakturę na 90% zadania (pomniejszona o ewentualne faktury częściowe). Faktura na 10% wartości umowy będzie wystawiona po dostarczeniu map powykonawczych.

BURMISTRZ

Łukasz Jastrzembski